## Гүйцэтгэх ажлын дэлгэрэнгүйг хавсралт шитнээс харна

	911 (6214122111	Техникийн д	аалгавар		
Сайтын байрі	Уянга Скайтел Өвөрхангай Уянга			Өргөрөг: Уртраг:	
Хийгдэх ажил LTE суурилуулах					ӨВ6
Сайтын төрөл			_		
	Төхөөрөмжийн өрө	өнд			
Захиалагчаа с	Төхөөрөмжийн бүлэг	Төхөөрөмжийн нэр	сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Радио төлөвлөлт	3G+4G	NodeB board	CC16 board	ширхэг	1
			BPN0 board	ширхэг	1
		RRU суурилуулах 1800	RRU8862	ширхэг	3
		Трансивер холбох	MM-6G	ширхэг	6
		Combiner	Combiner 1800/2100	ширхэг	6
		Шилэн кабель	SM70	ширхэг	3
		Jumper кабель	32/32 - Jumper	ширхэг	12
Зай нйилсесжет төлөвлөлт	Цахилгаан тэжээлийн хэсэг	RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах	КГ [2х4мм2]	метр	22*3
		Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	Ground кабель ПВЗ-1*10мм2	метр	9
			4G-дагалдах ком	ширхэг	1
	Сайтын дагалдах хэрэгсэл	Дагалдах хэрэгсэл	Кабель дарагч/трифлекс/	ширхэг	4
Гүйцэтгэгчээ с	Туслан гүйцэтгэгч	Хийгдэх ажил	Сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо сежмех
		Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д стандартын дагуу өнгийн лентеер тэмдэглэгээ хийх.	Хар лент		

ТД боловсруулсан: БХГ ТТЗХ ахлах инженер

## АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар ТТЗХ гэрээний менежер Мандахтуяа 93101161 дугаараар

Н.Хүрэлто:

- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер Б.Гунгааням 98101201 дуга
- 3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ ахлах инженер Б.Рагчаа 98101607
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

17	17	
y	<b>.y</b>	•

46.461917° 102.263392° **22203** 

> Нэмэлт тайлбар

Цамхагт

Нэмэлт тайлбар

гоо

холбогдох аараар холбогдох.