

## Гүйцэтгэх ажлын дэлгэрэнгүйг хавсралт шитнээс харна

Техникийн даалгавар					
Сайтын нэр:	Эрдэнэт дэнж ЖМ				Өргөрөг:
Сайтын байр:	Эрдэнэт хот				Уртлаг:
Хийгдэх ажил:	LTE суурилуулах				
Сайтын зэрэг:	хэвийн				
Сайтын төрөл:	Outdoor				
Сайтын өрөө:	Төхөөрөмжийн өрөөнд				
Захиалагчаас	Төхөөрөмжийн бүлэг	Төхөөрөмжийн нэр	сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Радио төлөвлөлт	3G+4G	NodeB	BPN0 board	ширхэг	1
			CC16 board	ширхэг	1
		Антенна	65Degree	ширхэг	3
		Антенны чиглэл			
		RRU суурилуулах	RRU8862	ширхэг	3
		Трансивер холбох	MM-6G	ширхэг	6
		Шилэн кабель	SM70	ширхэг	3
		Jumper кабель	32/32 - Jumper	ширхэг	6
Дамжуулах төлөвлөлт	MW	Релей		ширхэг	1+1
		MW-ын антенн суурилуулах	0.6m	ширхэг	1+1
		Фидерийг татах	25+70	метр	1+1
Зай тэжээлийн төлөвлөлт	Цахилгаан тэжээлийн хэсэг	RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах	КГ [2x4мм2]	метр	25*3
		Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	Ground кабель ПВ3-1*10мм2	метр	9
	Сайтын дагалдах хэрэгсэл	Дагалдах хэрэгсэл	4G-дагалдах ком	ширхэг	1
			Кабель дарагч/трифлекс/	ширхэг	10
Гүйцэтгэгчээс	Туслан гүйцэтгэгч	Хийгдэх ажил	Сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Нэмэлт материалын хэсэг	Пол хийх	3м-тэй	ширхэг	3
		Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д стандартын дагуу өнгийн лентеер тэмдэглэгээ хийх.	Хар лент		

ТД боловсруулсан: БХГ ТТХ ахлах инженер

Н.Хүрэлто

### АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Манд
2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер Б.Гунгааням 98101201 ду
3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ инженер Ц.Гомбосүрэн 98101383
4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

