Гүйцэтгэх ажлын дэлгэрэнгүйг хавсралт шитнээс харна

		Техникийн да	алгавар		
Сайтын нэр:			Өргөрөг:		
Сайтын байрі Эрдэнэт хот					Уртраг:
Хийгдэх ажил LTE суурилуулах					
Сайтын зэрэг хэвийн					
Сайтын төрөл	Outdoor				
Сайтын өрөө: Төхөөрөмжийн өрөөнд Юнител					
Захиалагчаа с	Төхөөрөмжийн бүлэг	Төхөөрөмжийн нэр	сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Радио төлөвлөлт	3G+4G	NodeB	CC16 board	ширхэг	1
			BPN0 board	ширхэг	1
		RRU суурилуулах	RRU8862	ширхэг	3
		Трансивер холбох	MM-6G	ширхэг	6
		Combiner	Combiner 1800/2100	ширхэг	3
		Шилэн кабель	SM50	ширхэг	3
		Jumper кабель	32/32 - Jumper	ширхэг	12
Зай нйил.сежет тл.өл.аөл.өт	Цахилгаан тэжээлийн хэсэг	RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах	КГ [2х4мм2]	метр	23*3
		Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	Ground кабель ПВЗ-1*10мм2	метр	9
	Сайтын дагалдах	Дагалдах хэрэгсэл	4G-дагалдах ком	ширхэг	1
	хэрэгсэл		Кабель дарагч/трифлек с/	ширхэг	5
Гүйцэтгэгчээ с	Туслан гүйцэтгэгч	Хийгдэх ажил	Сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо сежмех
		Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д стандартын дагуу өнгийн лентеер тэмдэглэгээ хийх.	Хар лент		

ТД боловсруулсан: БХГ ТТХ ахлах инженер

Н.Хүрэлто

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

- 1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Манд
- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер Б.Гунгааням 98101201 ду
- 3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ инженер Ц.Гомбосүрэн 98101383
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

ı yy.

48.998808° 104.023497°

> Нэмэлт тайлбар

Цамхагт

[2x4mm2] -

кабель захиалсан -

Тепевлепт

Нэмэлт тайлбар

гоо

цахтуяа 93101161 дугаараар холбогдох гаараар холбогдох.

1