Гүйцэтгэх ажлын дэлгэрэнгүйг хавсралт шитнээс харна уу.

| | Техникийн даалгавар | | |
|---------------------|---|--|-----------------------------------|
| Сайтын нэр: | Өмнөдэлгэр МХС | | |
| Сайтын байршил: | Хэнтий Өмнөдэлгэр МХС | | |
| (ийгдэх ажил: | Цамхагын төхөөрөмж шилжүүлэх & LTE суурилуулах | | |
| айтын зэрэглэл: | 4G | | |
| Сайтын төрөл | Outdoor | | |
| Сайтын өрөө:□ | МХС-ийн өрөө | | |
| | Төхөөрөмжийн бүлэг | Төхөөрөмжийн нэр | сонголт |
| | | | Антенн / 65degree/ |
| | | Антенн | Антенн / 65degree/ 1800 |
| | | | Антенн / 65degree/ 700 |
| | | | CC2 |
| | | NodeB | CC16 |
| | | | BPN боард |
| | | Антенны чиглэл 3G | |
| | | Антенны чиглэл 4G 700 | |
| | | Антенны чиглэл 4G 1800 | |
| Радио төлөвлөлт | | 7 411 6111 611 611 611 611 611 611 611 | RRU8862 /1800/ |
| | | RRU суурилуулах | RRU8862 /700/ |
| | | | RRU8881 |
| | | Трансивер холбох | MM-6Gbps |
| | | Шилэн кабель | SM 70м, |
| | | Шилэн кабель | SM 50м, |
| | | Jumper кабелуудийг холбох | 32/32 - Jumper |
| | | Jumper кабелуудийг холбох | 32/32 - Jumper |
| | Цахилгаан тэжээлийн хэсэг | RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах | КГ [2х4мм2] |
| Зай тэжээлийн | | RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах | КГ [2х4мм2] |
| төлөвлөлт | | Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох | Ground кабель 10м ПВЗ- 1*25мм2 |
| | | Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох | Ground кабель 10м ПВЗ- 1*25мм2 |
| Дамжуулах төлөвлөлт | Дамжуулах | lpasolink кабель | |
| | | lpasolink кабель | |
| | | Ipasolink антенн | 0.6D |
| | Сайтын пагаллау уарагаа | Пагаппау уарагаал | 4G-дагалдагч |
| | Сайтын дагалдах хэрэгсэл | Дагалдах хэрэгсэл | Кабель дарагч/трифлекс/ |
| | Туслан гүйцэтгэгч | Хийгдэх ажил | Сонголт |
| | | Шилэн, DC кабелийг стандартын дагуу өнгийн лентеер тэмдэглэгээ хийх. | Улаан лент |
| | Туслан гүйцэтгэгч | Пол хийх | 1м-тэй |
| | | Пол хийх | 3м-тэй |

| | фидерийн оруулгах | |
|--|-------------------|--|
| | фидериин оруулгах | |
| | | |

ТД боловсруулсан: БХГ ТТЗХ инженер С.Пүрэвсүрэн Хянасан: БХГ ТТХ ахлах инженер Н.Хүрэлтогоо

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

- 1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхаг
- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер Б.Гунгааням 98101201 дугаараа
- 3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ ахлах инженер Г. Жавлан 98101427
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

| Өргөрөг: | 47.886628° |
|----------|-------------|
| Уртраг: | 109.807772° |
| | XЭ231402 |

Хуучин цамхаг 15

Шинэ цамхаг 20м 47.886639° 109.807892°

| Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Нэмэлт тайлбар |
|----------------|-------------------|--|
| ширхэг | 3 | Шинэ цамхаг руу шилжүүлэн суурилуулах |
| ширхэг | 2 | Агуулахаас |
| ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| ширхэг | 1 | Буулгаж УБ агуулах руу |
| ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| Одоо байга | аа чиглэлтийн даг | уу |
| | 225' | |

Ургах нарангийн 2 ш антенн

Ургах нарангийн 2 ш RRU

| | 15' 105' | |
|----------------|------------|-----------------------------------|
| ширхэг | 2 | Цамхагт суурилуулах |
| ширхэг | 1 | Цамхагт суурилуулах агуулахаас |
| ширхэг | 3 | Шинэ цамхаг руу шилжүүлэх |
| ширхэг | 6 | Агуулахаас |
| ширхэг | 6 | Агуулахаас |
| ширхэг | 3 | Буулгаж УБ агуулах руу |
| ширхэг | 6 | Шинэ цамхаг руу шилжүүлэх |
| ширхэг | 6 | Агуулахаас |
| метр | 70m*6 | Агуулахаас |
| метр | 50m*3 | Буулгаж УБ агуулах руу |
| метр | 12 | Шинэ цамхаг руу шилжүүлэх |
| метр | 12 | Агуулахаас |
| метр | 50m | Буулгаж УБ агуулах руу |
| метр | 70m | Агуулахаас |
| ширхэг | 1 | Шинэ цамхаг руу шилжүүлэх |
| ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| ширхэг | 20 | Агуулахаас |
| Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Нэмэлт тайлбар |
| | Хийх | Гүйцэтгэгч |
| ширхэг | 1 | Гүйцэтгэгч |
| ширхэг | 6 | Гүйцэтгэгч |

| | | Цонхны хэсгийг ашиглаж зориулалтын фидерийн |
|--|--|--|
| | | оруулга хийх /Зураг 2/ |

н 93101161 дугаараар холбогдох эр холбогдох.