

## Гүйцэтгэх ажлын дэлгэрэнгүйг хавсралт шитнээс харна

Техникийн даалгавар					
Сайтын нэр:	Дэлгэрхангай МХС				Өргөрөг:
Сайтын байр:	Дундговь Дэлгэрхангай				Уртлаг:
Хийгдэх ажил:	LTE суурилуулах				ДУ4
Сайтын төрөл:	Outdoor				
Сайтын өрөө:	Төхөөрөмжийн өрөөнд				
Захиалагчаас	Төхөөрөмжийн бүлэг	Төхөөрөмжийн нэр	сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Радио төлөвлөлт	3G+4G	NodeB board	CC16 board	ширхэг	1
			BPN0 board	ширхэг	1
		RRU суурилуулах 1800	RRU8862	ширхэг	3
		Трансивер холбох	MM-6G	ширхэг	6
		Combiner	Combiner 1800/2100	ширхэг	6
		Шилэн кабель	SM70	ширхэг	3
		Jumper кабель	32/32 - Jumper	ширхэг	12
Зай тэжээлийн төлөвлөлт	Цахилгаан тэжээлийн хэсэг	RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах	КГ [2x4мм2]	метр	30*3
		Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	Ground кабель ПБЗ-1*10мм2	метр	9
	Сайтын дагалдах хэрэгсэл	Дагалдах хэрэгсэл	4G-дагалдах ком	ширхэг	1
			Кабель дарагч/трифлекс/	ширхэг	5
Гүйцэтгэгчээс	Туслан гүйцэтгэгч	Хийгдэх ажил	Сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
		Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д стандартын дагуу өнгийн лентеер тэмдэглэгээ хийх.	Хар лент		

ТД боловсруулсан: БХГ ТТЗХ ахлах инженер

Н.Хүрэлто

### АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар ТТЗХ гэрээний менежер Мандахтуяа 93101161 дугаараар
2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер Б.Гунгааням 98101201 дугаараар
3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ ахлах инженер Б.Рагчаа 98101607
4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

уу.

45.241772°
104.808050°
81702
Нэмэлт тайлбар
Цамхагт
Нэмэлт тайлбар

гоо

холбогдох  
аараар холбогдох.