Гүйцэтгэх ажлын дэлгэрэнгүйг хавсралт шитнээс х

	Техникийн даалгавар			
Сайтын нэр:	Нөмрөг МХС			
		1		
Хийгдэх ажил:	LTE суурилуулах		1	
Сайтын зэрэглэ	хэвийн			
Сайтын өрөө:□	Төхөөрөмжийн өрөөнд			
Захиалагчаас	Төхөөрөмжийн бүлэг	Төхөөрөмжийн нэр	сонголт	Хэмжих нэгж
		NodeB board	BPN0 board	ширхэг
			CC16 board	ширхэг
		Антенна 1800	65Degree	ширхэг
		Антенны чиглэл		
Радио	3G+4G	RRU суурилуулах 1800	RRU8862	ширхэг
ТӨЛӨВЛӨЛТ		Антенна 700	65Degree	ширхэг
		Антенны чиглэл		
		RRU 700 суурилуулах	RRU8862	ширхэг
		Трансивер холбох	MM-6G	ширхэг
		Шилэн кабель	SM70	ширхэг
		Jumper кабель	32/32 - Jumper	ширхэг
Зай тэжээлийн төлөвлөлт	Цахилгаан тэжээлийн хэсэг	RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах	КГ [2х4мм2]	метр
		Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	Ground кабель ПВЗ-1*10мм2	метр
	Сайтын дагалдах	Дагалдах хэрэгсэл	4G-дагалдах ком	ширхэг
	хэрэгсэл		Кабель дарагч/трифлекс /	ширхэг
Гүйцэтгэгчээс	Туслан гүйцэтгэгч	Хийгдэх ажил	Сонголт	Хэмжих нэгж
		зориулалтын пол хийх	3м-тэй	ширхэг
Нэмэлт материалын хэсэг		Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д стандартын дагуу өнгийн лентеер тэмдэглэгээ хийх.	Хар лент	

ТД боловсруулсан: БХГ ТТЗХ ахлах инженер

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

- 1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар ТТЗХ гэрээний менежер Мандахтуяа 93101161,
- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер Б.Гунгааням 981
- 3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ ахлах инженер Б.Рагчаа 9
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холб

карна уу.

Өргөрөг:	48.872292°	
Уртраг:	96.961032°	
3A811101		

Too	Нэмэлт
сежмех	тайлбар
1	
1	
2	цамхагт
	(5,245
	градус)
2	
1	цамхагт
	155 градус
1	
6	
3	
6	
50*3	
9	
1	
5	
Too	Нэмэлт
есжмех	тайлбар
3	
_	_

Н.Хүрэлтогоо

дугаараар холбогдох 01201 дугаараар холбогдох. 8101607 олт хийх